Zmluva o dielo

podla § 536 a nasl. zékona &. 513/1991 Zb. v zneni neskoréich predpisov (Obchadny zakonnik)

Clanok I.

Zmiuvné strany

Objednavatel’ Obec Boldog
Sidlo: 925 26 Boldog ¢. 89
Zastlpeny: Alojz Casny, starosta cbce
ICO: 00 305 863
Bankové spojenie: VUB Senec, as.
Cislo Uétu: 2360789251/0200/0200
(dale] len objednavatel)
a
Zhotovitel:

Skupina dodavatelov;
Obchodné meno;

KVALMONT s.r.o.

Sidlo: Lichnerova 38, 903 01 Senec
Zastlpeny: Tibor Kval - konatef

ICO: 31437249

DIC: 2020372037

IC DPH: SK2020372937

Zapisany v obchodnom registri:

Bankove spojenie:

Okresného stdu BA |, oddiel: Sro vo viozke ¢.12719/B
OTP Banka Slovensko, as.

Cislo Gctu: 56 22 73/5200

a

Obchodné meno: CHESTREAL PROGRESS, a.s.

Sidlo: Mierové nam.2, 903 01 Senec

Zastpeny: Ing. Vladimir Hruban - predseda predstavenstva
ICO: 45 289 565

DIC: 2022923298

IC DPH: SK2022923298

Zapisany v obchednom registri:

Okresného sdu BA I., oddiel: Sa vo viozke ¢.4005/B

Bankové spojenie: CSOB, as.
Cislo 0ctu; 4009318937/7500
(dalej len ,zhotovitel")
Preambula

Objednavatel na obstaranie predmetu tejto zmiuvy pouzil postup verejného obstaravania podfa § 91 zakona &.
25/2006 Z.z. 0 verejrom obstaravani a o zmene a doplnenf niektorych zakanov v zneni neskorich predpisov. _

Clanok I,
Predmet zm|uvy

1. Predmetom zmluvy je uskutotnenie stavby .Komplexna revitalizacia hlavnej ulice v obci Boldog" podfa
projektovej dokumentécie, aceneného vykazu vymer zhotovitelom a sitaznych podkladov, kioré uréuju
charakteristiku diela.

2. Znotovitel zabezpedi kompletn( realizaciu stavebnych prac a sUvisiacich dodavok v rozsahu vykazu vymer
uvedeného v priiohe ¢. 1 k tejto zmiuve a podla projektovej dokumentécie, jej technickych sprav, vykresov,
vypottov, podla podmienok vydanych prisiusnym stavebnym Gradom, podla platnych STN a zabezpedi
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revizne spravy vych pripadoch, kde to vyZaduje vyhlaska &. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpetnosti
a ochrany zdravia pri praci, bezpecnosti technickych zariadeni v zneni neskoraich predpisov.

Zhotovitel zabezpeci potrebnil dielensk( a vyrobn(i dokumentéciu podla poziadaviek uvedenych v projekte
a po odslhlaseni projektantom zabezpedi jej kompletnu realizaciu,

Zhotovitel sa zavzuje vykonat dielo vo vlastnom mene a na vlastnt zodpovednost.

Objednavatel sa zavézuje, Ze dokoncené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie dohadnuti cenu.
Zhotovitel' pred zaCiatkom fyzickej realizacie diela na jeho mieste na viastné nakiady osadi velkoplodni
reklamn( tabulu prostrednictvom kiorej bude zabezpetena Siroka publicita projektu.

Po skonceni realizacie diela zhotovitel plodni reklamnd tabulu nahradi trvalou paméatnou doskou.

Obsah reklamnej tabule a trvalej paméatnej dosky bude dohodnuty s objednavatelom.

Clanok IIl.
Cas pinenia

Lehota realizacie predmetu zmluvy podla &fanku I, je najneskér do 4 mesiacov od odovzdania staveniska
zhotovitelovi.

Zadiatok realizacie prac je: april 2014

Ak zhotovite! pripravi dielo na odovzdanie pred dohodnutym terminom, zavézuje sa objednavatel toto dielo
prevziat aj v skorSom poniknutom termine.

Dodrzanie Casu pinenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a véasného spolupdsobenia
objednavatela dohodnutého v ftejto zmluve. Po dobu omeskania obiednévatela s poskytnutim
spolupdsobenia nie je zhotovitel v omeskani so spinenim zavézku.

Clanok V.
Cena

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podia ¢lanok Ii. tejto zmiuvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v sllade so zak. ¢. 18/1996 Z. z. o cendch a vyhidékou &. 87/1996 Z.z. a je doloZena
zhotovitelom poloZkovitym ocenenym vykazom vymer, ktory tvori prilohu ¢. 1 k tejto zmluve.

Cena za zhotovenie celého diela podra ¢lanku 11, Gini

cena spoiu bez DPH za véetky prace a dodavky 259.600,00 EUR
hotrota DPH 51.920,00 EUR
cena celkom vratane DPH! 311.520,60 EUR

Tato cena je nemenna.
V cene podla Clanku V.2 su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, Gdrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska zhotovitela, dalej vietky spravy, skisky, atesty, certifikéty a pod.
Polozky stavebnych prac a dodavok, v ktorych nie s uvedené jednotkové ceny, sa objednavatefom pri
zhotovovani stavby neuhradia a budl sa povazovat za zahmuté v inych cenach.
Jednotkove ceny, uvedené v ccenenom vykaze vymer, sl pre tl istd poloZku stavebnej prace a dodavky
rovnaké pre cell stavbu,
Zmeny jednotkovych cien bude moiné menit len dodatkom ku zakladnej zmluve obojstranne
odsuhlasenym oboma zmluvnymi stranami.
Ceny za prace naviac bud( Gétované nasledovne:
v pripade prac, ktoré sU uvedene vo vykaze vymer, bude zhotovitel (¢tovat jednotkovi cenu, ktora
zodpoveda cene uvedenej v ocenenom vykaze vymer,
v pripade préc, ktoré nie sl uvedené vo vykaze vymer, bude zhotovitel Gctovat cenu, podia smemych
cien platnych pre prisludné ¢asove obdobie r. 2013,
Vykonavanie vietkych naviac prac s ich finangnym ohodnotenim v zmysle &lanku 1.7 oznami zhotovite}
objednavatelovi vopred pred ich zagatim pisomnym zapisom v stavebnom denniku. Kich realizacii
zhotovitel pristipi bezodkladne po podpisani dodatku k zakladnej zmluve oboma zmluvnymi stranami.

' Ak uchadzag nie je platcom DPH, uvedie len celkavi cenu diela.



Zhatovitel sa zavEzuje, Ze nezrealizované prace a dodavky cdsihlasené objednavatelom, projektantom
a stavebnym dozorom bud( z ceny diela odpocitané a to v cene, v akej st zahmuté do rozpocty.

Clanok V.
Platobné podmienky

Objednévatel neposkytne zhotovitelovi preddavok ani zalohu na vykenanie prac.

Cenu za zhotovenie diela uhradi obiednavatel na zaklade wvystavene] koneCnej fakiury po
predehédzajiicom odsuhiaseni realizovanych prac, tz po ukonéeni a odovzdani digla objednavatelovi.
Viykaz mnozstva vykonanych prac musi byt potvrdeny technickym dozorom objednavatela

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym spdsobom. Faktora musi byt zostavena prehladne
a pritom sa musi dodrziavat poradie poloZiek a oznaCenie, kioré je v stlade s ocenenym vykazom vymer
podla zmluvy. Stcastou je vykaz vykonanych mno7stiev a fotodokumentacia vykonanych prac spdsobom;
pred zadiatkom prac, potas prac a po vykonani prac na CD nosigi. Zmeny a doplnky zmiuvy je potrebné
vo faktlre zvyraznit a na peziadanie uviest oddelene.

Zhotovitel zodpoveda za spravnost alpinost faktiry, kford musi mat nalezitosti dafového dokladu
vzmysle § 71 ods. 2 zak. ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

\/ pripade, ze faktira nebude obsahovat naleZitosti uvedené v fejtc zmluve, objednavatel je opravneny
vratit' ju zhetovitelovi na doplnenie. V takom pripade nova lehota splatnosti zaéne plynit doruCenim
opravene] faktiry objednavatelovi.

Lenhota spiatnosti faktdr je 60 dni od doruéenia objednavatelovi. V pripade, ze splatnost faktury pripadne
na den pracovného volha alebo pracovnéhe pokoja, bude sa za ded splatnosti povazovat najblizst
nasledujici pracovny def.

Platba bude vykonavana bezhotovostnym platobnym stykom na iet zhotovitela a za zaplaterie faktary sa
povazuje odpisanie fakturovanej Ciasiky z (ctu objednavatela v prospech G¢tu zhotovitela.

Ak je objednavatel v omeskani s dhradou faktury, mdze zhotovitel Uctovat objednavatelovi Grok
z omeskania vo vyske 0,03 % z nezaplatenej sumy za kazdy den omeskania,

Objednavatel si vyhradzuje prave zadrzat 10% zceny diela do doby odstranenia vad a nedorobkov
uvedenych v zapisnici z preberacieho konania.

Clanok VI.
Zaruéna doba a zodpovednost' za vady

Zhotovitel  zodpoveda za to, Ze predmet tejfio zmluvy je =zhotoveny podla  projektove)
dokumentacie, oceneného vykazu vymer a podmienck zmluvy a Ze pocas zarutnej lehoty bude mat
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré predmet ma v ¢ase jeho odovzdania objednavatelovi. Za vady, ktoré
sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel iba vtedy, ak boli spdsobené porusenim jeho
povinnosti.

Zaruna lehota za vykonané prace je 60 mesiacov a zadina plynul odo dia odovzdania diela
objednavatelovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotovitel odovzdal pri cdovzdani a prevzati diela
zarucné listy, sa vztahuje zarucna doba podia tychio zaruénych listov.

Zhotovitel sa zavazuje zacat' s odstranovanim pripadnych vad pradmetu plnenia v zmysle &lanku V1.2, do
7 dni od prevzatia pisomneho uplatnenia opravnengj reklamacie objednavatela a vady odstranit v o
najkratéom technicky meznom case.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré budu spdschené pouzitim podkladov a veci poskytnutych
objednavatefom a zhotovitel ani pri vynalozeni vietkej starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo
na nu upozomil objednavatela aten na ich pouZiti frval.

Zhotovitel sa zavazuje pre pripad vady diela, Ze potas zaruCnej doby ma cbhjednavatel pravo pozadovat
a zhotovitel povinnast bezplatne odstranit vady.

Objednavatel sa zavazuje, Ze pripadnil reklamaciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zisteni pisomnou
formou u opravneného zastupcu zhotovitela.

Ak zhotovitel neodstrani vady v dohodnutej lehote, mdze objednévatel zabezpedit ich cdstranenie na
naklady zhotovitela.
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Clanak VII.
Podmienky vykonania diela

Zhotovite! vykona dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpetenstvo.

Objednavatel sa zavazuje odovzdat zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie stavebnych prac v silade s
podmienkami projektove] dokumentécie v tychto terminach: do piatich dni od Gginnost; tejto zmluvy.
Objednéavatel je povinny odovzdat stavenisko vypratané tak, aby zhotovitel moho! na fiom zagat prace v
sllade s projekiom a s podmienkami zmluvy. Si¢asne s odovzdanim staveniska odovzda chjednavatel
zhotovitelovi aj vietky stavebné povolenia.

Zhotovitel si da na vlastné naklady vytycit vietky podzemné a nadzemné vedenia a inZinierske siete na
stavenisku.

Zhotovitel zodpoveda za poskodenie podzemnych vedeni a inZinierskych sieti v dotknutom (zemi.
Objednavatel odovzda zhotovitelovi pri odovzdani staveniska vytycené zakladné smerové a vyskové body.
Objednavatel si¢asne presne vymedzi hranice staveniska.

Sucasne s cdovzdanim staveniska zabezpeci objednavatel zriadenie ciest na prichod a prifazd na
stavenisko.

Cbjednavalel k terminu cdovzdania staveniska uréi zemniky a skladky odpadov a sute z realizacie
stavebnej Casti a pristup k nim.

Ak v slvislosti so zaCatim préac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo premiestnit dopravné znacky
podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek v sUvislosti s realizaciou stavebnych prac obstara a uhradi zhotovitel.
Povolenie na docasné uZivanie verejnych a inych pléch a na rozkopavky obstara a poplatky za ne znasa
objednavatel. Poplatky a pripadné pokuty za dihéi ako dohodnuty das uZivania uhradza zhotovitel za
dobu, po ktoru je v omeskani.

Objednavate! odovzda zhotovitelovi projektovll dokumentaciu potrebni na wykonanie diela v 2
vyhotoveniach v zmysle ¢lanku 1.2 tejto zmluvy do piatich dni od podpisu zmluvy objednavatelom.
Prevadzkove, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenie staveniska si zabezpeéuje zhotovitel v sulade s
projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie, prevadzkovanie, (drzbu, likvidaciu a
vypratanie zariadenia staveniska su suc¢astou zmluvnej ceny podla idnku V tejto zmluvy.

Stroje, zariadenia a materialy, ktoré zostali po likvidacii zariadenia staveniska su majetkom zhotovitela.
Zhotovite! zabezpeti na svoje naklady dopravu a skladovanie vistkych materialov, stavebnych hmét a
dielcov, vyrobkov, strojov a zariadeni a ich presun zo skladu na stavenisko.

Zhotovitel odovzda objednavatelovi najneskdr k terminu odovzdania a prevzatia diela nevyhnutné doklady
podla prilohy ¢. 14 Sadzobnika pre navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskej dinnosti, ktory vydala
firma UN!IKA Bratislava v roku 2012.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady strazenie staveniska.

Zhotovitel zabezpedi na svoje naklady osvetlenie staveniska.

Zhatovitel zodpoveda za bezpecnost a ochranu zdravia viastnych pracovnikov.

Zhotovilel zodpoveda za Sistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na viastné naklady odpady,
ktoré su vysledkom jeho ¢innosti,

Objednavatel zabezpedi pre zhotovitela moznost napojenia na odber elektricke] energie a (Zitkovej vody.
Naklady na Uhradu spotrebovanych energii hradi zhotovitel a st siéastou zmluvnej ceny podia &anku IV.
tejte zmluvy.

Objednavatel zabezpedi vietky rozhodnutia organov Statnej spravy, potrebné pre vykonanie diela.
Zhotovitel sa zavazuje vyzvat cbjednavatela na kontrolu vietkych préc, ktoré majl byt zakryté alebo sa
stand nepristupnymi minimalne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednavatel nedostavi a nevykona kontrolu
tychto prac, bude zhotovite!' pokracovat v pracach. Ak objednavatel bude dodatoéne pozadovat odkrytie
tychto prac je zhotovitel povinny toto odkrytie vykenat na naklady objednavatela, iba e sa pri dedatocnej
kontrole zisti, ze préce nebeli riadne vykonané.

Zhotovitel sa zavazuje vyzvat minimaine 3 pracovné dni voprad objednavatela k U¢asti na skugkach podla
¢lanku VI 27.

Zhotovitel je povinny viest stavebny dennik v rozsahu a spdsobom podla prilchy &. 15 Sadzobnika pra
navrhovanie cien projekiovich prac a inZinierskej Ginnosti, kiory vydala firma UNIKA Bratislava v roku
2012
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Objednavatel’ sa zavazuje vykonavat technicky dozor v rozsahu podia prilohy & & Sadzobnika pre
navrhovanie cien projektovych prac a inZinierskej dinnosti, kiory vydala firma UNIKA Bratislava v roku
2012,

Zhotovitel sa zavézuje najmenej 5 dni pred odovzdanim diela vyzvat objednévatela zapisom do

stavebného dennika na jej prevzatic.

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je Uspe$né vykonanie vdetkych skii$ok predpisanych

osobitnymi predpismi, zavaznymi normami a projektovou dokumentaciou. Doklady o tychto skaskach

podmienuju prevzatie diela.

Sucastou odovzdania diela objednavatelovi bude na vlastné naklady zhotovitela tie:

a)  vytyCenie podzemnych a nadzemnych vedeni a zariadeni a dodania prisiu$nej dokumentacie,

b)  elektronické zameranie realizovanych inZinierskych sieti a stavieb, s potvrdenim o odovzdani do
digitalne] mapy a porealizatne geodetické zameranie stavby, vratane vyhotovenia geometrického
plénu a jeho potvrdenia prislu$nym katastrainym Uradom

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat spolu s dielom aj minimalne po dve vyhotovenia projektovej

dokumentacie v papierovej aj elektronickej podobe so zakreslenim véetkych zmien podla skutoéného

stavu vykonanych prac,

Bielo bude zhotovitelom odovzdané a objednavatelom prevzaté aj v pripade, ze v zapise o odovzdani a

prevzati budl uvedené vady a nedorobky, kioré samy osebe ani v spojeni s inymi nebrania plynulej a

bezpecnej prevadzke (uZivaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky musia byt uvedené v zapise o odovzdani

a prevzati diela so stanovenim terminu ich odstranenia.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych projektovau

dokumentaciou, touto zmluvou a obecne zavéznymi technickymi normami a predpismi.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncena praca oproti projekiu.

Zhctovitel projektu je povinny strpiet vykon kontroly/auditu sGvisiaceho s dodavanym tovarom, pracami

asluzbami kedykolvek poCas platnosti a U¢innesti zmluvy o poskytnuti NFP v zmysle &2 ods.14

vieabecnych zmluvnych podmienok k zmluve o poskytnuti NFP.

Clanok VIIL.
Zmluvné pokuty a nahrada za §kody

Zhotovitel' je povinny zapfatit objednévatelovi za omedkanie s dodanim diela v dohodnutom termine
zmiuvn pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela za kazdy defi omeskania.

Zmluvne strany sa dohedli, 7e v pripade omeskania s dhradou ktorejkolvek spiatky ceny diela méze
zhetovitel uplatnit svoje pravo na zmluvni pokutu, ktord je objednavatel povinny zaplatit zhotovitelovi vo
vyske 0,03 % z prisludnej sumy nezaplatene] splatky za kazdy def omeskania.

Clanok IX.
Vyssia moc

Pre UCely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazujl pripady, ktoré nie su zavislé, ani ich nemdzu ovplyvnif
zmluvné strany, napr. vojna, mobilizacia, trajk, Zivelng pohromy, atd.

Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoznym do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vy$sej moci, sfrana, ktora sa
bude chciet odvolat’ na vy$Siv moc, poZiada druh(t stranu o Gpravu zmluvy vo vztahu k predmetu, cene a
gasu plnenia. Ak neddjde k dohode, ma strana, ktord sa odvolala na vysiu moc, pravo odstupit od
zmluvy. Uginky cdstipenia nastant diiom dorugenia oznamenia.

Clanok X.
Ostatné ustanovenia

Zhotovitel bude informovat objednavatela o stave rozpracovaného diela na pravidelnych poradach, ktoré
bude zvolavat objednévatel podia potreby, najmenej raz za 2 tyzdne.

Objednavatel a zhotovitel sa zavizujl, ze obchodné a technické informéacie, ktoré im boli zverené
zmluvnym partnerom nespristupnia tretim osobam bez jeho pisemného sihlasu, alebo tieto informéacie
nepouziju pre iné icely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
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Zhotavitel bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat s odbomou starostlivostou. Zavazuje sa
dodrziavat vSeobecne zavézné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotovitel sa bude
riadif pokynmi objednavatela, zapismi a dohodami oprévnenych pracovnikov zmiuvnych stran a
rozhodnutiami @ vyjadreniami dotknutych organov $tatnej spravy. Zhotovite! v zaujme dosiahnutia
zodpovedajlicej kvality stavebného diela pouZije vzmysle stavebrého zak. ¢ 5011976 Zb. v zneni
neskarSich predpisov na jeho realizaciu len stavebné virobky spifiajuce podmienky zak. & 90/1998 Z. z.
o stavebnych vyrobkoch v zneni neskorsich predpisov, resp. vyhlasky &. 246/1995 Z. z. o certifikacii
vyrobkov a prisluné doklady prediozi objednavatelovi ku kontrole pred ich zabudovanim a suhme pi
preberacom konani diela.
Zhotovite! sa zavazuje, ze umozni vstup na stavenisko zamestnancom kentrolnych organov Slovenskej
republicy, s cielom odsunlasit alebo skontrolovat priebeh prac.
Zhotovite!' sa zavdzuje, ze najneskér ku ditu odovzdania staveniska predlozi k nahliadnutiu platnd Poistni
zmluvu na krytie rizik zo stavebnej vyroby pri reaiizacii zakazky.
Ak uzavrete dohody majG vplyv na predmet alebo termin splnenia zavézku, musi byt sugastou tejto
dohody aj spdsab dpravy ceny. Takéto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
Zmluvne strany maji pravo ukondit platnost tejto zmiuvy:

vypovedou s 1-mesacnou vypovednou lehotou alebo

cdstpenim od zmluvy z dévodov zévaZiného porusenia ustanoveni tejto zmiuvy ktoroukolvek zo

zmluvnych stran.
Vypovedna lehota zadina plynit preym diiom nasiedujlceho mesiaca po dorugeni vypovede druhej
zmiuvnej strane.
Za zavazne porudenie tejto zmluvy sa povazuje:

prekroCenie lehoty splatnosti faktiry objednavatelom o viac ako 30 dni,

neprevzatie staveniska zhotovitelom v lehote uvedenej v &lanok VII. 2. tejto zmluvy.
V pripade docasného prerudenia alebo definitivneho zastavenia prac na diele z dovodov na strane
objednavatela, zaplati objednavatel zhotovitefovi skutoéne vynaloZené naklady.
V pripade, Ze objednavatelovi bude poskytnutych menej financnych prostriedkov na realizaciu predmetu
zmiuvy, tak objednavatel mé prave vybrat si, ktord Cast proiektu nebude realizovat bez néroku zhotovitela
na akikolvek nahradu Skody alebo zmluvn( pokutu.

Clanok XI.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti oboch zmluvnych strén, pokial nie s stanovené toute zmluvou, sa riadia Obchodnym
zékonnikom a slvisiacimi predpismi.
Akekolvek zmeny adoplnky tejto zmluvy sa budd robit formou pisomnych dodatkov potvrdenych
obidvoma zmluvnymi stranami.
Obidve zmluvné strany sa zavazuju ohtasit vietky zmeny Udajov délezitych pre bezproblémové pinenie
zmluvy, druhej zmluvnej strane,
Neoddelitelnou stcastou tejto zmluvy si:

e Priloha €. 1- Oceneny vykaz vymer prac a sivisiacich dodavok:

e Priloha ¢. 2 - Casovy harmonogram stavebnych prac a savisiacich dodavok;
Tato zmluva je vyhotovena v Siestich vyhotoveniach, z kforych zhotovitel obdrzi dve vyhotovenia
a objednévatel Styri vyhotovenia.
Zmluva nadobida platnost ditom podpisu tejto zmluvy medzi objednavatelom a zhotovitelom a Uinnost
nasledujuci den po zverejneni na webovej stranke objednavatela.
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